Zmluva o dielo

uzatvorend podrla zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravan( a o zmene a dopinent niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

1. Objednavatel”
Sidlo:

Zastapené:
Bankoveé spojenie:
¢islo uctu:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel.:

E-mail:

(dalej len ,,objednavatel”)

2. Zhotovitel"

Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny na rokovanie
-vo veciach technickych:
-vo veciach zmiuvnych :
Oznadenie registra podnikatefa:
Cislo zapisu:

Bankové spojenie:

¢islo uctu:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel.:

E — mail:

¢l. L.
Zmluvné strany

Obec Skalka nad Vahom

Skala 103, 913 31 Skalka nad Vahom
Roman Micega, starosta obce

Slovenska sporitelfia, a.s., pobocka Trenéin
005152642945/0900

SKO09 09006 0000 0051 5264 2945
00311961

2021079940

032/ 6584408
starosta@skalkanadvahom.sk

askill s.r.o.
Sutazna 454/10, Trenéin 911 05
Michaela Bakosova

Magr. Stefan Czodér
Michaela Bakosova
Sro

vioZka ¢. 41349/R
CSOB as.

SK17 7500 0000 0040 2877 8146
53556887

2121419575

support@askill.sk

+421 911 217 626

(V pripade uéasti skupiny uviest Udaje uvedené v tomto bode pre kaZdého &lena skupiny samostatne)

(dalej len ,zhotovitel™)

¢l. L.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit' dielo ,Detské ihrisko Skalka nad
Vahom" v rozsahu podla Projektu pre ohlasenie drobnej stavby ,Detské ihrisko Skalka
nad Vahom®, ktory vyhotovil Ing. Rébert Kovadik, autorizovany stavebny inZinier,
Hanzlikovska 24, 911 05 Trencin v jali 2023, zak. &. 07/23 RK, ktory je neoddelitetnou
suCastou sutaznych podkladov k verejnému obstardvaniu zakazky ,Detské ihrisko
Skalka nad Vahom" (dalej len ,projektova dokumentacia® alebo ,projekt‘), ktoré je
archivované u objednavatela pod sp. zn. VO/ZNH/1/2024.



Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto &lanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade s § 43d zakona
¢. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a suvisiacich STN a EN, podfa projektovej
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpedenstvo.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v stlade s jeho ponukou, ktora predlozil
objednavateflovi ako uchadzaé vo verejnom obstaravani zakazky: ,Detské ihrisko Skalka
nad Vahom®. Tato ponuka je archivovana ako suéast dokumentacie u objednavatefa pod
spis. zn. VO/ZNH/1/2024. Tieto dokumenty (tzn. sitazné podklady a ponuka) si obom
zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam navzéjom odovzdané a obe zmluvné
strany ich povazuju za vychodiskové podklady k tejto zmluve.

Dielo musi byt vyhotovené podfa platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, v3eobecne zaviznych
technickych  poziadaviek na  stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej
spravy a samospravy a organizacii v povofovacom konani.

cl. L.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Zze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v él. Il. tejto
zmluvy v nasledovnych terminoch:
Etapa | Termin
1.1. | zaéatie prac: '1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. | ukon&enie prac: ‘ 1.2.1. do 60 dni od odovzdania staveniska;
predpoklad odovzdania staveniska: 07/2024, na zaklade Vyzvy
| objednavatela na prevzatie staveniska.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine, pokial bude dielo zhotovené v sllade s platnymi technickymi normami
a projektovou dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskuto¢nit prace, ktore
nie st zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skutoénosti informovat
stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skutoénosti zaslat objednavatelovi aj
list. Nasledne objednavatel zacne rokovanie orieSeni vzniknutej situacie so
zhotovitefom.

V pripade vzniku zhotovitefom nezavinenych prekaZok znemoziujlcich riadne plnenie
diela, prislusny termin sa predlZuje o pocet dni, poc¢as ktorych boli prace preruSené. Toto
ustanovenie plati aj vpripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim
dohodnutého spolupdsobenia. V pripade nepredvidatefnych okolnosti, akymi su
predovSetkym Zivelné katastrofy a nepriazeni pocCasia (vytrvaly dazd, sneh alebo iné
meteorologické obtiaze), méze zhotovitel prerusit prace s tym, Ze ich bude realizovat
hned ako to bude mozné; lehota pofas preruSenia prac neplynie. PreruSenie prac
zuvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsdhlasené Statutarom
objednavatela. Za nepredvidatelnt okolnost sa povazuje vytrvaly dazd jedine v pripade,
Ze bude vyhlaseny kompetentnym organom mimoriadny stav, v ostatnych pripadoch sa



b)
c)

dazd a beZné poveternostné podmienky zodpovedajuce mesiacom v ase realizacie
nepovazuju za nepredvidatelnd okolnost.

Objednavatel sa zavézuje, Ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

VSetky veci potrebné k pineniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitelom pred G&innostou
tejto zmluvy, idd na tarchu zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne
ucinnost. To znamena, Ze objednavatel nie je povinny uhradit zhotovitefovi takto
vzniknuté naklady suvisiace s touto zmiluvou.

¢l. IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a v stlade s ponukou zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

cenNa bez DPH..........ooeuiueeeeeeeereereeee e eaeaaanen 25 418,00,- Euro,
DPH .......... 0 et ear e e e e aeae s aeanaraarnnanns 5 083,60,- Euro,
6eNA S DPH.............cciccisisinisisiimsirrss s 30 501,60,- Euro.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovant zmluvnt cenu v zmluve celkom. Na skutoénost, Ze
nie je platcom DPH v zmiuve upozomi.

Dohodnutd cena kompletného diela je v sllade s rozpodtovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpoéte podla objektov v éleneni podla projektove;
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer‘) je neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska, straZenia, osvetlenia,

b) prace adodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektom,
spracovanie podkladov vyplyvajucich z podmienok dotknutych organov Statnej
spravy a dotknutych organizacii z rozhodnuti v stavebnom konanf,

c) dodanie v3etkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky ajeho
uzivaniu vyplyvajacich z prislusnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané
odborne spdsobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky v papierovej a;
elektronickej forme,

d) dodanie troch vyhotoveni projektu skutoéného vyhotovenia stavby,

e) dodanie porealizacného zamerania stavby a geometrického planu na zameranie
diela 3 x v digitalnej forme vo formate .pdf a .dwg a 3 x v papierovej forme,

f) organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znadenia,

g) vyty€enie vSetkych inZinierskych sieti,

h) dodania dokladov o vyuZiti a zneskodneni vSetkych odpadov, ktoré vznikni pri
realizacii na povolené skladky (evidencné listy odpadov, potvrdenie o odobrani
odpadov, opravnenie na nakladanie s odpadom, vazne listky).



4. Suacastou dodavky su aj naklady na vytyéenie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
zaCatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materidlu a stavebnych
technolégii, odvoz stavebného odpadu a prebytocnej zeminy na skladdku a poplatok za
uloZenie stavebného odpadu a prebytoénej zeminy na skladku, spracovanie
dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela vyplyvajicej zprojektu diela pri
reSpektovani autorskych prav, zabezpeéenie docasného dopravného znacenia vratane
nakladov na vypracovanie projektu docasného dopravného znaenia ak to bude
potrebné pre vykon stavebnych prac suvisiacich s dielom, jeho pripadné odsuhlasenie
a povolenie spravcom komunikacii, splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajuce
z drZiavania prislusnych platnych pravnych predpisov o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

cl. V.
Platobné podmienky

1. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok, ani zaiohy.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel bude vykonané prace fakturovat po
ukon&eni a odovzdani diela a po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov.
Faktara bude vystavena na zaklade zhotovitelom predlozenych, objednavatefom ako aj
stavebnym dozorom potvrdenych stpisov skutoéne vykonanych prac na diele.

3. Splatnost faktiry je 60 dni odo diha jej doruCenia objednavatefovi. Za deri Uhrady sa
povaZuje deri odpisania z Gétu objednavatela.

4. Faktdra bude obsahovat' nasledovné tdaje:
4.1. &islo danového dokladu (faktury),
4.2, oznadenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
4.3. nazov projektu a ITMS kad projektu,
4.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opraviujlce k fakturacii,
4.5. oznacenie peniazného Ustavu a ¢islo Uctu zhotovitela, na ktory sa ma platit,
4.6. deri vystavenia, def splatnosti, datum zdanitefného pinenia,
4.7. fakturovani sumu v €,
4.8. hodnotu DPHv % a v €,
4.9. oznacdenie osoby, ktora faktiru vystavila,
4.10. peciatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitefa.

5. Ak faktura nebude obsahovat prislusné nalezZitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi vlehote splatnosti
s pisomnym oddvodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zaéne plynut doruéenim opravene;j
faktury objednavatelovi.

6. Neoddelitefnou prilohou faktury bude CD nosic, na ktorom je podrobna fotodokumentacia
zachytavajlca fakturované prace (fyzicky pokrok realizacie stavebnych prac) a dodavky,
ktoré su v sulade s poloZzkami schvaleného rozpoctu. Objednavatel poZaduje predloZit
podrobnt fotodokumentaciu aj pri pracach , ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné.



¢l. V1.
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vSetkych predpisanych
skadok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skuasok su
podmienkou prevzatia diela.

Zhotovite! pisomne vyzve objednavatefa najneskér 7 dni pred dohodnutym terminom
dokonéenia diela k zavereénému prevzatiu.

O prevzati diela spidu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych prac,
supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela, dohodu
o opatreniach na ich odstridnenie, prehlasenie zhotovitela, Ze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi doklady urCené
prislusnymi STN, EN a v8eobecne zavaznymi predpismi.

Difiom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

Odovzdaniu diela budi predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany
objednavatela podfa dohodnutého vecného rozsahu a Giastkovych terminov. Zhotovitel
je povinny umoznit vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom investora, prislusnym
kontrolnym organom, autorskému dozoru, §tatnemu dozoru. Pri pracach, ktoré maji byt
zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny pred ich zakrytim predloZit skasky v
zmysle STN. K vykonaniu skagok je zhotovitel povinny prizvat zastupcu investora aspori
3 pracovné dni vopred pisomne na Géast pri ich realizacii. Zastupca investora ma pravo
urcit konkrétne miesto vykonania skasky na stavbe.

¢l. VIL.
Zarucna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat pocas zaruénej doby
viastnosti dohodnuté v zmluve.

Zaruéna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zacina plynut odo dia odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v Ease jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze poas zaru&nej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitefa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pogas zaruCnej
doby ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit
zistené a reklamované vady.



5.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad predmetu diela v ¢o najkratSom,
technicky moZnom ¢&ase, najneskdr vSak do 3 dni od uplatnenia reklaméacie
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavdzuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zadatia ich
odstrarfiovania, ak neddjde k pisomnej dohode oinom termine a ku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

¢l. VIIL.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade, ze zhotovitef nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatefl
ma pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeSkania.

V pripade nedodrZania lehoty uvedenej v ¢l. VIl. bod 5 zhotovitelom ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro za kazdé porusenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvni pokutu vo vy$ke 40,- Euro za kazdy deri oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. v inom
dohodnutom termine.

VysSie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy v plnej vyske a to aj
v pripade, ak vzniknuta 8koda prevysuje vysku zmiuvnej pokuty.

V pripade ome3kania objednavatefa s (hradou faktiury ma zhotovitel pravo na aroky

z omesSkania vo vySke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona &. 513/1991 Z.z. v zneni
neskor3ich predpisov.

¢l. IX.
Spoluposobenie objednavatefa

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba daiSich podkladov alebo spoluprace,
objednavatel sa zavdzuje, Ze poskytne zhotovitelovi primerané spolupdsobenie na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny
v &l 111 tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budud zmiuvné strany riadit ustanoveniami § 46d
zakona €. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.



Do stavebného dennika mo2u robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitefla, pripadne jeho
zéstupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamenavat' vietky skutoénosti podstatné pre napinenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej
dokumentacie. Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebeZne ich bude
potvrdzovat stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca, alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskér do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis uréeny
do troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povaZuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

. Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska spristupnit’ stavebny dennik priamo
na stavbe pripadne na Obecnom Grade v Skalke nad Vahom.

. O akychkolvek zmenach, ktoré mdzu mat dopad na kvalitu alebo cenu diela, je zhotovitel
povinny okrem zaznamu v stavebnom denniku informovat objednavatela a stavebny
dozor aj pisomne elektronickou postou. Pri nesplneni tejto povinnosti zhotovitefom nie je
objednavatel viazany podmienkami ¢&l. X bodu &. 4. tejto zmluvy.

¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je povinny uskuto&hovat stavbu len s pouZitim osoby, ktora je drzitelom
dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti podfa § 45 ods. 1 pism. b) a § 45
ods. 4, 5 a § 46a zakona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovan( a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne stavbyvedlci pre pinenie
podla tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podia prava EU. V pripade, ak bude
stavbyveducim osoba, ktora nie je drZitefom dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané
ginnosti podla § 45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona ¢&. 50/1976 Zb. o
tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich
predpisov (konkrétne stavbyvediici pre plnenie podia tejto zmluvy) ale je drZitefom
dokladu ekvivalentného podia prava EU, tak sa zhotovitel zarover zavazuje, Ze tato
osoba bude mat oficidlne zabezpecené (pre poskytovanie sluZieb stavbyveduceho pre
plnenie podla tejto zmiuvy) hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie
Slovenskou komorou stavebnych inZinierov. Meno osoby stavbyveddceho je povinny
zhotovitel oznamit objednavatelovi najneskér pri preberani staveniska, pokial tak uz
neurobil pri prekladani ponuky v zakazke uvedenej v €l. Il tejto zmluvy alebo ak by doslo
po podani ponuky k zmene tejto osaby. V pripade, ak by po¢as zhotovovania diela doslo
k zmene tejto osoby, je Zhotovitel povinny najneskdr v deii tejto zmeny predioZit
objednavatelovi fotokdpiu dokladu o odbornej sposobilosti na vybrané ¢innosti
uvedeného v predchadzajucom texte. V pripade, ak zhotovitel tito svoju povinnost
nespini (t. z. bud bude postupovat pri plneni tejto zmluvy bez takejto osoby, prip.
nepredloZi novy doklad o odbornej spdsobilosti pri zmene tejto osoby), mé objednavatel
pravo na zmluvnU pokutu vo vyske 500,- € za kazdy, aj zaCaty defi omeskania so



spinenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo odstipit od tejto zmluvy.
VysSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu
Skody, ktord mu vznikla v dosledku porusenia tejto povinnosti v pinej vyske a to aj v
pripade, ak vzniknuta Skoda prevy3uje vySku zmluvnej pokuty. Zhotovitel je povinny
zabezpecit stalu pritomnost stavbyvedlceho na stavenisku pocas realizacie diela.

Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku
poriadok a C&istotu. Zarover je zhotovitel povinny dodrZiavat podmienky platnych a
ucinnych VZN Obce Skalka nad Vahom a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a
zavazné predpisy EU.

Objednavatel ma pravo kedykolvek pocas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
spbsobom uvedenym v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), &i je dielo zhotovované
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnif objednavatefovi pri
uplatiiovani tohto jeho prava vsetku potrebnu stéinnost. V pripade porusenia tejto
povinnosti, ma objednavatel' narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,- € za kazdé
neposkytnutie suéinnosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie uplatnenie
prava objednavatela uvedeného v nasledujicom odseku tohto ¢lanku), a to aj opakovane
a zaroven ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy. VysSie uvedenou zmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla v désledku porusenia
povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta
8koda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel méa pravo, za G¢€asti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim a

5.

prevzatim diela, ale aj kedykolvek po¢as zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani diela a to
najma za ucelom zistenia, ¢i je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a
projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu
poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo
projektom, ma pravo neprevziat' takto zhotovené dielo. Zaroveri ma objednavatel pravo
odstupit od tejto zmluvy a tiez ma pravo poZadovat od zhotovitela aj Ghradu
preukazanych nakladov na vykonanie sond alebo inych merani, ktorych vysledky
poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v stlade s touto zmluvou a/alebo
projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu
poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou afalebo
projektom a zaroveri, ak podfa vyjadrenia znalca bude mozné tieto vady a chyby
odstranit, tak plati, Ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo az po marnom
uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na odstranenie
nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnl pisomne na
dih3ej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredizuje celkovy termin na zhotovenie diela. V
pripade, ak podia vyjadrenia znalca nebude moZné tieto vady a chyby odstranit, tak plati,
Ze objednavatel mdZe odstlpit od zmluvy o dielo okamzite.

V pripade, ak by doSlo k ukonceniu tejto zmluvy akymkolvek sposobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat' stavenisko a to bezodkladne po ukonceni tejto zmluvy,
najneskér viak v lehote do 3 pracovnych dni odo diia ukonéenia zmluvy, pokial neddjde
k obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, Uplne a v&as
stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy, aj
zaaty den omeskania. VysSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu Skody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajiacich z tejto



zmiuvy v plnej vydke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vysku zmluvne;
pokuty. Zhotovitel a objednavatel zarovei touto zmluvou uzatvaraji dohodu o pinej moci,
na zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatefovi pinid moc, aby v pripade, ak
zhotovitel dobrovolne nevyprace stavenisko v sllade s touto zmluvou, uskutocnil
objednavatel vSetky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu
vypratania staveniska. Za tymto ugelom je objednavatel opravneny vstupit na stavenisko.
Neprevzaté veci, kioré sa nachadzaju na stavenisku bud( prevzaté do Uschovy
objednavatela alebo inej, objednavatefom uréenej osoby, pricom objednavatel bude
opravneny pozadovat od zhotovitela nahradu vSetkych nevyhnutnych nakladov, ktore
objednavatefovi v sdvislosti s vypratavanim staveniska vznikn( a to v ich plnej vySke a
tieZ bude mat narok pozadovat nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavater
tuto udelent pind moc prijima. Tato plnd moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy.
Zarover sa ustanovenia tohto odseku povaZuju aj za pripadny suhlas poskodeného
podla § 29 zakona &. 300/2005 Z. z. (Trestny zakon), ktory je vaZny a dobrovolny.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania slvisiaceho s
predmetom zmluvy kedykolvek poéas platnosti a a&innosti Zmiuvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, ktorG ma verejny obstardvatel uzavretu s
poskytovatelom nenavratného finan&ného prispevku, a to opradvnenymi osobami a
poskytnat im v§etku potrebnt stéinnost. Opravnené osoby su:

8.1. Poskytovatel nenévratného finan&ného prispevku a nim poverené osoby,

6.2. Utvar naslednej finangnej kontroly a nimi poverené osoby;

6.3. Najvy3si kontrolny urad SR, prislu§na Sprava finanénej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

6.4. Orgéan auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

6.5. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

6.6. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 6.1. aZ 6.5. v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

7. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpecenia a implementécie nasledovného projektu:

,,Detské ihrisko Skalka nad Vahom*

Identifikdcia projektu:

Operaény program: 309000 — Program rozvoja vidieka SR 2014 — 2020

Opatrenie: 309007 — 07 — Zakladné sluZby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 309074001 — 7.4 Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania

miestnych zakladnych sluzieb pre vidiecke obyvatelstvo vratane vofného &asu a kultary a
suvisiacej infrastruktiry (mimo Bratislavsky Kraj)

Vyzva: MAS_028/7.4/3 - Podopatrenie 7.4

Kod ZoNFP: NFP309070DMY7

Identifikacia MAS: Miestna akéna skupina Vriatec, Luborianska 724/27, 914 41 Nemsova
Nazov projektu: Detské ihrisko Skalka had Vahom

MIESTIA GA DY SREFIR
mNamatursatec st 4

Program
& rozvoja vidieka SR
G 2014-2022



8.

10.

11.

12.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi objednavatefom a zhotovitelom je povinny
zhotovitel najneskér v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat' oznamit' objednavatelovi zmenu subdodavatefa a v tomto oznameni uviest min.
nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatefov a predmety subdodavok a opréavnenie subdodavatela dodavat tovar,
uskutoCiiovat' stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej éasti predmetu zmluvy, ktory
ma subdodavatel pinit. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu,
musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutoCriovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu k tej €asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit, ¢o si v pripade
pochybnosti mdZe overit objednavatel sam vyZiadanim si potrebnych dokladov . V
pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatefov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodéavatefa alebo vyuZitie subdodavatefa, ktory
nema opravnenie dodavat tovar, uskutoCiiovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu
k tej Casti predmetu zmiuvy, ktory ma subdodavatel pinit, ma objednavatel pravo
odstlpit’ od tejto zmluvy a ma narok na zmluvn( pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu
zakazky za kazdé poruSenie ktorejkolvek z vys$sie uvedenych povinnosti a to 3j
opakovane.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personaine
kapacity pre zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dihodebo
nezamestnané evidované prisluSnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (Obec
Skalka nad Vahom, okres Trencin, kraj Trengiansky). Forma zamestnania tychto oséb
nie je uréena, t. j. mdéZe sa jednat o pracovny pomer na krat$i pracovny ¢as {na dobu
ur€itd alebo neuréitd), o dohodu o pracach vykonavanych mimopracovného pomeru
a pod.

Zhotovitel zarover prehlasuje, Zze bude dodrZiavat princip rovnakého zaobchadzania,
princip nediskriminacie uchadzacov o zamestnanie (na zaklade: pohlavia, rasy, etnika,
naboZenstva, minority, zdravotného postihnutia) a princip transparentosti.

Vsetky materialy a technolégie pouZité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sltlade so zakonom o certifikacii a preukazani
zhody vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislu$nych pravnych
predpisov upravujicich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o nalozeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmiuvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu doéjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie
voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitefa pri pineni zmluvy, tato
znaSa a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po dodani nasledujicej dokumentacie zo
strany zhotovitefla:



13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

12.1. Dokumentécia skutoéného vyhotovenia diela v troch vyhotoveniach.

12.2. Porealizané geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela.
12.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaruéné listy v slovenskom jazyku.

12.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skiSok a prehliadok.

12.5. Doklady o nakladani s odpadom.

12.6. Stavebny dennik.

12.7. Zapisy o kontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie v bode 12 tohto &lanku zo strany zhotovitela je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmiuvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze re$pektuje poZiadavku objednavatela, aby poCas vystavby
nepri§lo k obmedzeniu uZivania okolitych nehnutefnosti, resp. obmedzenie bude
skratené na nevyhnutny rozsah. Zhotovitef na stavenisku pocas trvania stavebnych prac
zabezpe&i d&istotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poZiadaviek méZe
objednavatel na naklady zhotovitefa zabezpedit poriadok a vzniknuté naklady oductovat
z fakturacie zhotovitela.

Objednavatel sa zavézuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit cenu za jeho vykonanie v stlade &l. IV tejto zmluvy. Sucastou pinenia je aj
odovzdanie vietkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

17.1. odovzdat platni projektovi dokumentaciu stavby, podla bodu &l. Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,

17.2. zapisniCne odovzdat stavenisko,

17.3. prevziat dokon&eny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentaciu skutoéného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitefa
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

18.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skutocnosti rozhodujlce pre stavebné prace,

18.2. dodrziavat' pokyny dané objednavatefom pocas plnenia predmetu zmiuvy,

18.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

18.4. oznadit stavbu na viditelnom mieste, v sllade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona C.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a stavebnym
povolenim.

Za poskodenie existujicich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré boli vytyéené ich
spravcami zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny prace v blizkosti existujacich
podzemnych inZinierskych sieti vykonavat opatrne, pricom poS$kodenie bezodkladne
nahlasi spravcovi azabezpedi opravu poskodenia. Uvedené sa tyka ipoSkodenia
majetku tretich osob.



20. Zhotovitel sa zavazuje po ukonceni a prevzati vSetkych prac dat stavenisko a jeho okolie
do poévodného stavu.

21.Zhotovitel sa zavéazuje, Zze dielo bude realizovat na zaklade objednavatefom vopred
odsuhlaseného harmonogramu prac.

22.Zhotovitel' v plnej vySke zodpoveda za S$kody vzniknuté na stavenisku v pripade
nedostatoéného zabezpecenia staveniska zo strany zhotovitela voéi klimatickym a inym
vplyvom pri realizacii predmetu zmluvy. Zhotovitel' stihlasi, Ze v pripade vzniku takychto
§kéd je objednavatel opravneny vzniknuté Skody oductovat z fakturacie zhotovitela.

23.0Objednavatel poveruje zhotovitefa na vykon funkcie koordinatora BOZP na stavbe
opravnenou osobou.

24, Zhotovitel' zodpoveda za bezpecénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj
vS8etkych opravnenych osdb, ktoré vstapili na stavbu. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu
zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb na
stavbu, podas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov
bezpecfnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov.
Zhotovitef je povinny zabezpeéit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk
bezpecnostnym znadenim vzmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. =z.
o pozZiadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky
a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici a aj pracovnici
jeho subdodavatefov budd nosit ochranné pracovné pomdcky v sulade s predpismi
BOZP. V pripade, Ze postup prac splni podmienky pre OZNAMENIE - priloha €.1 k
nariadeniu vl. €. 396/2006 Z.z. , toto oznamenie spracuje a nahlasi indpektoratu prace.

25.Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy,ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zékon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje
zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zékona o
registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného
sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo
zakona o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predlozit vSetky zmluvy so
subdodavatelmi.

26. Zhotovitel' je povinny namontovat na jednotlivé Prvky, ktoré st predmetom pinenia tejto
zmiuvy vyrobné stitky s uréenim vekovej kategérie, ktora mozZe uvedeny prvok pouZivat
ako aj informaciu o vyrobkoch a vyrobcovi a k prvkom drobnej architektiry dodat aj
prevadzkovy manual na ich pouzivanie a udrzbu, pokial je tento manual nevyhnutny pre
ich riadne pouzivanie a udrzbu.



1.

¢l XIl.
Odstapenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych
ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zo strany
zhotovitela. Zmluvné strany povaZuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, najma ak
Zhotovitel:

1.1. bude meskat' s terminom plnenia podfa ¢lanku lll. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavaf prace vadné, tj. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu,

1.3. v rozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj imysel nepokradovat v plneni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajlceho suhlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade poru$enia povinnosti vyplyvajtcich z ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy dojde k potrebe uskutoénit dopliiujuce prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatoéne nepredvidatelnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podfla tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omeskani s uhradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doruéeného objednavatelovi.

cl. XIIL.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tuto zmluvu v zmysle § 5a zakona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v platnom zneni
Obec Skalka nad Vahom zverejni Centrainom registri zmluv.

Tato zmluva nadobuda G&innost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia (s odkazom
na § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika).

O nadobudnuti G&innosti zmluvy svedgi pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec
Skalka nad Vahom vyda Gdastnikovi zmluvy na poZiadanie potvrdenie o zverejneni
zmiuvy.

Zhotovitel je povinny podas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku
poriadok a é&istotu azabezpeéit odstranenie znecistenia okolitych pozemnych
komunikacii vzniknutého realizaciou diela. Zarovefi je zhotovitel povinny dodrziavat



10.

1.

vSetky pravne predpisy Slovenskej republiky. Su¢astou dokladov ku preberaciemu
konaniu stavby budu doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela
opravnenym zneskodiiovatelom odpadov.

Tato zmluvu je mozné menit a dopliiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitefnd stéast
tejto zmluvy. Tuto zmluvu mozno menit pocas jej trvania len v sulade s ustanoveniami §
18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Navrh dodatku musi byt doruCeny druhej
zmluvnej strane pisomne. K navrhom dodatkov ktejto zmluve sa zmluvné strany
zavazuju vyjadrit pisomne v termine do 10 pracovnych dni od doruéenia navrhu dodatku
druhej zmluvnej strane. Po ti istd dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna
strana, ktora ho podala. Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho
odsuhlasenia obomi zmluvnymi stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena
ceny, pripadne zmena rozsahu realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim dodatku
odsuhlasit stavebny dozor objednavatefa. Zhotovitef sa zavézuje pri ocefiovani naviac
prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouZil pri spracovani svojej
ponuky a rozpoétu zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany
nedohodnu inak.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatela obdrzi 3
vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia,

Pravne vztfahy vyplyvajice ztejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa
prislusnymi ustanoveniami zak. ¢.513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v plathom
zneni.

Pisomnosti podfa tejto zmluvy sa povazuji za dorucené najneskdr uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania postou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitefovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v &l. | tejto zmluvy. Za prijati sa
povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené prerusenie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto zmluvy,
tak pre preruSenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

Zmluvné strany st si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym &inom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie Uplatku. Zmiuvné strany prehlasujt, Ze zastavaju pristup
nulovej tolerancie ku korupcii na vSetkych Grovniach a vyZaduju od svojich vlastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v stlade s protikorupénymi zakonmi.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si tito zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola
uzatvorena po vzajomnom prejednani podra ich pravej a slobodnej véle, nie v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok, na znak &oho pripojuji svoje podpisy.

corrissiry OB s osasttanssssnass V Skalke nad Vahom, dfia .......cccccoevunenen

Za zhotovitela: Za objednavatela:
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Michaela BakoSova, konate@ Roman Miéega
opravnenej osoby zhotovitefa starosta obce
Priloha ¢. 1
ROZPOCET
Dopini uchadzad.
Priloha ¢. 2

ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA

Zhotovitel uvadza nasledovné Udaje o vietkych znamych subdodavatefoch, uidaje o osobe
opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum

narodenia, ak ide o subdodavatela, ktory ma povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora:

........................

Ak je relevantné dopini uchadzad. V pripade realizacie diela bez subdodévatelov uchédzad
uvedie, Ze dielo bude realizované bez subdodavatefov.
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